



ПРОТОКОЛ № 2

Днес, 12.05.2020 година, от 09:00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов Комисия, назначена със Заповед №60-РД-01-03 от 20.01.2020 г. на Възложителя, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“

2. Светла Иванова – Старши специалист „ИП“,

се събра на закрито заседание с цел разглеждане на допълнително представените доказателства изискани по реда на чл.67, ал.5 от ЗОП относно съответствието на участниците с изискванията за лично състояние и критерии за подбор и доказване на информацията посочена в ЕЕДОП, в изпълнение на Протокол №1 от работата на комисията и разглеждане на техническите предложения за съответствие с предварително обявените условия на Участниците в открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов“**, открита с Решение №2195-РД-01-03 от 29.11.2019 г., обявление от 29.11.2019 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 02.12.2019 г. с №00753-2019-0022, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, и променена с Решение №2326-РД-01-03 от 12.12.2019 г. за одобряване на Обявление за изменение.

Комисията констатира, че Протокол №1 от работата на комисията с изискваните документи съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, е изпратен с писма на всички участници в процедурата и получен, както следва:

1. **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД**, писмо с изх. №92-00-6/05.02.2020 г., получено на 06.02.2020 г.;
2. **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД**, писмо с изх. №92-00-6/05.02.2020 г., получено на 06.02.2020 г.

1. Съгласно Протокол №1 и писмо с изх. №92-00-6/05.02.2020 г. в срока, определен от Възложителя съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП, са постъпили допълнителни документи от следните участници:

1. **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД**, с вх.№26-00-173/10.02.2020 г.;
2. **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД**, с вх.№26-00-182/11.02.2020 г.

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от участниците, по реда на тяхното постъпване.

А. Комисията започна работа с разглеждане на допълнително представените документи и доказателства изискани по реда на чл.67, ал.5 от ЗОП от участника **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД**, относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя.

Участникът **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД** е представил следните документи:

1. Справка по чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП за общ оборот и оборота в сферата на строителството на пътища;
2. Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец №5, придружен със заверени копия на удостоверения за добро изпълнение;
3. Сертификат ISO 9001:2015 – заверено копие;

4. Сертификат ISO 14001:2015 – заверено копие;

5. Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП - по образец №6, придружен с документи, които доказват професионалната компетентност на лицата;

При прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор.

Комисията единодушно реши да бъде разгледано Техническото предложение на допуснатия участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Б. Комисията продължи работа с разглеждане на допълнително представените документи и доказателства изискани по реда на чл.67, ал.5 от ЗОП от участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, относно съответствието на участника с изискванията за лично състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя.

Участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД е представил следните документи:

1. Справка по чл.62, ал.1, т.4 от ЗОП за общ оборот и оборота в сферата на строителството на пътища;

2. Списък по чл.64, ал.1, т.1 от ЗОП – по образец №5, придружен със заверено копие на удостоверение за добро изпълнение;

3. Сертификат ISO 9001:2015 – заверено копие;

4. Сертификат ISO 14001:2015 – заверено копие;

5. Списък по чл.64, ал.1, т.6 от ЗОП - по образец №6, придружен с документи, които доказват професионалната компетентност на лицата;

При прегледа на документите по чл.39, ал.2 от ППЗОП на участника за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, комисията установи, че са представени всички необходими документи и участникът отговаря на изискванията за лично състояние и критерии за подбор.

Комисията единодушно реши да бъде разгледано Техническото предложение на допуснатия участник „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.

II. Комисията продължи своята работа с разглеждане на Техническите предложения на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите им.

А. Комисията започна работа с разглеждане на Техническото предложение на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Комисията установи, че Участникът е приложил Техническо предложение по образец съдържащо:

1. Строителна програма за организация и изпълнение на предмета на договора - описана в Приложение №1 към техническо предложение, включваща:

- Технологична последователност на строителните процеси – участникът подробно е описал своите предложения относно:

I. Описание на обхвата и дейностите за изпълнение предмета на поръчката. Представени са подробно етапите и подетапите за изпълнение на поръчката (проектирането, изпълнение на строителството и авторският надзор). Обхватът и дейностите, съобразно виждането му за изпълнението на предмета на поръчката – описани са отделните етапи на изпълнение, обхванати са и описани всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, техническите изисквания към изпълнението на строителните дейности, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора;

II. Описание на видовете СМР и предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение.

Представено е подробно описание на всички видове строително-монтажни работи посочени в техническата спецификация – улични и пътни настилки; тротоарни настилки; пътни съоръжения и техните принадлежности; просветляване; допълнителни работи и аварийни работи по водопроводи.

Посочени са изисквания за сигурност за обекта.

Представена е подробно технология и последователност на изпълнение на улични и пътни настилки; тротоарни настилки; пътни съоръжения и техните принадлежности; просветляване; допълнителни работи и аварийни работи по водопроводи.

III. Организация и подход на изпълнение на поръчката –

Представено е подробно организиране на работни срещи; организация по осигуряване на материалите; организация по изпълнение на временно строителство; организиране на приобектова лаборатория; организация на технически и човешки ресурс.

Посочени са основните принципи на управление на човешките ресурси, които участника ще прилага при изпълнение на предмета на поръчката.

Представени са задълженията на всеки един член на проектанския екип; ръководител и технически лица и работници; работни звена; задължения на изпълнителския състав;

В табличен вид е представено разпределение на всеки един вид строително –монтажни работи от предмета на поръчка с екип/работно звено; изпълнителски състав; механизация и автотранспорт.

Представено е подробно описание (вид;модел;мощност, капацитет) на техника/машини, които ще бъдат осигурени при изпълнението на поръчката.

Изложени са мотивите за предложената последователност на изпълнението на отделните видове СМР.

Описани са всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

IV. Организация на дейностите с цел осигуряване на безопасна работа и почика на строителните работници.

В схема е представено взаимодействието и субординацията между всички участници в процеса.

Подробно са описани начините на комуникация с екипите, Възложителу и други заинтересовани страни и лица.

Разпределени са дейностите и отговорностите на длъжностните лица при изпълнение на СМР и реализиране на договора.

Подробно са описани дейностите и мерките за осигуряване на безопасни условия на труд.

Подробно е представена организацията по доставка на материали, строителни елементи и оборудване, съответстващи на изискванията на възложителя и техническата спецификация.

Представени са мерките и дейностите, свързани с опазване на околната среда;

V. Представени са системата и мерките за осигуряване на качество. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството - участникът е направил в табличен вид пълно описание на мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражнява по време на изпълнението на договора. Всяка една от мерките за осигуряването на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

VI. Управление на риска – има предложение на участникът за управлението на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

а) Времеви рискове, в т.ч.:

- Закъснение на началото на започване на строителството;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаването на обекта.

б) Технически рискове, в т.ч.:

- Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;
- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
- Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.

в) Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

г) Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.

Предложението на участникът съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

2. Срок за изпълнение:

2.1. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности е: 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности започва да тече от денят следващ получаване на Възлагателно писмо от Възложителя.

2.2. Срокът за проектиране е 30 (словом: Тридесет) календарни дни, след получаване на възлагателно писмо от Възложителя.

3. Списък на основните строителни продукти/материали и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнението на обществената поръчка, придружени с документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влягане на строителни продукти в строежите на Република България:

№	Строителни продукти/материали и оборудване	Страна на Произход и Производител	Приложен документ
1.	Битумизиран асфалтобетон (смес за основи)	Р България „Пътища и Мостове“ ЕООД – база с. Лесичери, община Павликени	Сертификат за съответствие на производствен контрол 1938-CPR-0311
2.	Биндер (неплътен асфалтобетон)	Р България „Пътища и Мостове“ ЕООД – база с. Лесичери, община Павликени	Сертификат за съответствие на производствен контрол 1938-CPR-0311
3.	Плътна асфалтобетонна смес (износващ пласт)	Р България „Пътища и Мостове“ ЕООД – база с. Лесичери, община Павликени	Сертификат за съответствие на производствен контрол 1938-CPR-0311
4.	Бетонови бордюри	Р България „Пресбетонел“ ЕООД, с. Тополи, обл. Варна	Образец на Декларация за експлоатационни показатели
5.	Капаци за ревизионни шахти	Германия; ACO Guss GmbH, Werk Michelbacher Hutte 65322 Aarbergen	Декларация за характеристики на строителния продукт №0215
6.	Решетки за улични оттоци	Германия; ACO Guss GmbH, Werk Michelbacher Hutte 65322 Aarbergen	Декларация за характеристики на строителния продукт №PD/0819
7.	Дъждоприемна шахта с ревизионна шахта	Германия; ACO Multitop Fix ACO Guss GmbH, Werk Michelbacher Hutte 65322 Aarbergen	Декларация за характеристики на строителния продукт №PD/0818
		Р България „Пайплайф България“ ЕООД, гр. Ботевград	Декларация за характеристики на строителния продукт №512/024/PRAKTO
8.	Отводнителни тела тип хауратон	Р България „Хауратон България“ ЕООД, гр. София	Декларация за експлоатационни характеристики №507-001
			Декларация за експлоатационни характеристики №107-001
9.	Бетонови тръби	Р България „Пресбетонел“ ЕООД, с. Тополи, обл. Варна	Образец на Декларация за експлоатационни показатели
10.	Тротоарни бетонови плочи 300/300/45 сиви	Р България „Пресбетонел“ ЕООД, с. Тополи, обл. Варна	Образец на Декларация за експлоатационни показатели
11.	Вибропресовани павета 12/24/6 цветни	Р България „Пресбетонел“ ЕООД, с. Тополи, обл. Варна	Образец на Декларация за експлоатационни показатели

4. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

5. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно заданието на Възложителя, техническите спецификации и настоящата оферта.

6. Декларира, че е запознат с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

7. Декларира, че съм съгласен с всички условия на Възложителя, в т.ч. определеният от него срок на валидност на офертата и с проекта на договор.

8. Декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

9. В случай, че бъде определен за изпълнител, с който ще бъде сключен договор, ще представи всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие и в посочения срок от Възложителя.

10. Удостоверява и потвърждава, че:

А) Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. и условията на договора за СМР;

Б) Строително-монтажните работи (СМР/СМР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

В) Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка;

Г) Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

12. Предлага следните гаранционни срокове, съобразно документацията за обществената поръчка и Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- при основен ремонт и реконструкция на улици - 2 (две) години;

- за съоръжения за пътища и улици – 12 (дванадесет) години.

Към Техническото предложение е приложил Декларация по конфиденциалност по чл.102 от ЗОП.

Поради обстоятелството, че Техническото предложение на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД е изготвено в съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията единодушно реши следното:

Участникът „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД да бъде допуснат до отваряне на Ценовото предложение.

Б. Комисията продължи работа с разглеждане на Техническото предложение на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.

Комисията установи, че Участникът е приложил в съответствие с предварителните условия на Възложителя - Техническо предложение по образец съдържащо:

1. Строителна програма за организация и изпълнение на предмета на договора - описана в Приложение №1 към техническо предложение, включваща:

A.1. Технологична последователност на строителните процеси – участникът подробно е описал своите предложения относно:

1. Етапите на изпълнение на обществената поръчка, като условно ги е разделил на шест етапа. Представени са обхвата и дейностите за изпълнението на предмета на поръчката – описани са отделните етапи на изпълнение, обхванати са и описани всички дейности, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчетено е времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, както и всички други дейности и поддейности, необходими за постигане целите на договора.

2. Описание на видовете СМР и предлаганата технология на изпълнението на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение – подробно е представена технологията за изпълнение, нормите и стандартите и последователността на изпълнение на всеки един вид дейност посочена в техническата спецификация и предмета на поръчката.

3. Организация и подход на изпълнение на поръчката –

В табличен вид съгласно описаната технология за изпълнение на СМР, подробно е представена информация за всеки един вид СМР, работна сила/бригада и оборудването за изпълнение на СМР. Има предложения за реализирането на всички дейности, включително работни звена за изпълнение на основните видове дейности - вид, състав, техническа обезпеченост, както и

посочване на конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната предназначеност. Изложени са мотивите за предложената последователност на изпълнението на отделните видове СМР. Описани са всички нормативни изисквания, както и конкретни мерки за спазването им.

4. Организация на дейностите.

За изпълнение на предвидените дейности участника, подробно е описал организация и координация съобразена с техническата спецификация с цел осигуряване на безопасна работа и почивка на строителните работници. Участникът е направил пълно описание на начините за разпределение на дейностите и отговорностите между предлаганите от него специалисти; отношенията и връзките на контрол, взаимодействие и субординация, както между предлаганите от него специалисти, така и в отношенията с Възложителя и останалите участници по начин, гарантиращ качествено и навременно изпълнение на договора. Представено е описание как ще се извършва доставката на материалите, производствената обезпеченост (асфалтова база; трашачно-сортировъчна инсталация).

A.2. Мерки за контрол с цел осигуряване на качеството - участникът е направил пълно описание на мерките за осигуряване на качеството по време на изпълнението на договора, както и описание на контрола за качество, който ще упражнява по време на изпълнението на договора. Представена е схема на основните процеси. Участникът разполага с оборудвана и функционираща акредитирана пътна и строителна лаборатория, където ще се извършват всички изпитвания и пробовземания на място на строителните обекти за доказване на качествените и якостни показатели на изпълнените строителни дейности. Всяка една от мерките за осигуряването на качеството е съпроводена от: същност и обхват на мярката; описание на експертите, които са ангажирани с нейното изпълнение; описание на отделните техни задължения, свързани с конкретната мярка, както и взаимовръзката между отделните експерти с цел осъществяване на цялостен контрол на качеството по изпълнение на поръчката; както и описание на очакваното въздействие на конкретната мярка към изпълнението на договора като цяло.

A.3. Управление на риска – участникът е представил подробно управлението на следните дефинирани от Възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора:

д) Времеви рискове, в т.ч.:

- Закъснение на началото на започване на строителството;
- Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите по изпълнение на СМР;
- Риск от закъснение за окончателното приключване и предаването на обекта.

е) Технически рискове, в т.ч.:

- Риск, свързан с трудности с използваната от изпълнителя техника;
- Риск, свързан с използваните от изпълнителя човешки ресурси;
- Риск, свързан с трудности с атмосферни влияния и неподходящи метеорологични условия.

ж) Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес;

з) Трудности при изпълнението на дейностите, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция.

Предложението на участникът съдържа, за всеки един от посочените рискове - разгледани аспекти на проявление и сфери на влияние на описаните по-горе рискове; мерки за недопускане/предотвратяване на риска; мерки за преодоляване на последиците при настъпване на риска.

2. Срок за изпълнение:

2.1. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности е: 150 (словом: сто и петдесет) календарни дни.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи и дейности започва да тече от денят следващ получаване на Възлагателно писмо от Възложителят.

2.2. Срокът за проектиране е 30 (словом: Тридесет) календарни дни, след получаване на възлагателно писмо от Възложителят.

3. Списък на основните строителни продукти/материали и оборудване, които ще бъдат използвани при изпълнението на обществената поръчка, придружени с документи съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията и реда на влягане на строителни продукти в строежите на Република България:

№	Строителни продукти/материали и	Страна на	Приложен документ
---	---------------------------------	-----------	-------------------

	оборудване	Произход и Производител	
1.	Едър скален материал – Нефракционен скален материал 0/40 мм	Р България, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – ТСИ Русаля	Декларация за експлоатационни показатели
2.	Едър скален материал – Нефракционен скален материал 0/63 мм	Р България, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – ТСИ Русаля	Декларация за експлоатационни показатели
3.	Асфалтова смес 31,5 осн. Ао 50/70	Р България, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – ТСИ Русаля	Декларация за експлоатационни показатели
4.	Асфалтова смес АС 16 Биндер 50/70	Р България, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – АБ Русаля	Декларация за експлоатационни показатели
5.	Асфалтова смес АС 11,2 изн. А 50/70	Р България, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – АБ Русаля	Декларация за експлоатационни показатели
6.	Катионна битумни емулсии бавноразпадаща се клас С60В10-RV	Р България, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД – АБ Русаля	Декларация за експлоатационни показатели
7.	Маркировка Rembrandrin EQ-B	Р България, „АД Холд“ АД, гр. Варна	Декларация за съответствие
8.	Маркировка Remo 2000 EQB	Р България, „АД Холд“ АД, гр. Варна	Декларация за съответствие
9.	Термопластичен материал за хоризонтална маркировка – тип Vialux 20 TRM	Испания, Visever	Декларация за съответствие
10.	Стъклени /Отражателни/ перли Swarcotmark SV 210	Р България, „АД Холд“ АД, гр. Варна	Декларация за съответствие
11.	Кръгли чугунени капаци с номинален размер ф600 мм и чугунени решетки с размер 400/400 мм, със заключващо устройство, с клас на транспортно натоварване в 125, С250, D400, предназначени за ревизионни и отточни шахти	Р България, „Ритмо“ ЕООД, гр. Велико Търново	Декларация за съответствие
12.	Капаци за канализационни шахти ф 600 с клас на натоварване D400	Р България, „Ритмо“ ЕООД, гр. Велико Търново	Декларация за характеристиките на строителен продукт
13.	Чугунени решетки с размери 27/50, клас D400	Р България, „Ритмо“ ЕООД, гр. Велико Търново	Декларация за характеристиките на строителен продукт
14.	Чугунени решетки със заключващо устройство, клас D400	Р България, „Ритмо“ ЕООД, гр. Велико Търново	Декларация за характеристиките на строителен продукт
15.	Бетонени ревизионни шахти, армирани DN 1000 mm, L 1000 mm	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
16.	Бетонена ревизионна шахта, армирана, конус DN 1000 mm, L 700 mm	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
17.	Бетонен капак ревизионна шахта, армиран DN 1200 mm, Н 200 mm, отвор Ф 750 mm	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
18.	Обикновен бетон В15 (С12/15)	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
19.	Бордюри от бетон, с размер 180/350/500	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
20.	Армировъчна стомана клас В500 В	Р България, „Прометей стол“ ЕАД	Декларация за съответствие
21.	Бетонени блокчета за външно павиране 100/100/60	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
22.	Бетонени блокчета за външно павиране 200/200/60	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
23.	Бетонени блокчета за външно павиране 230/115/55	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
24.	Бетонени блокчета за външно павиране	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за

	200/160/100	Велико Търново	експлоатационни показатели
25	Бетонни блокчета за външно павиране 100/100/55	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
26	Бетонни блокчета за външно павиране 200/160/60	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
27	Бетонни блокчета за външно павиране 200/175/50	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
28	Бетонни блокчета за външно павиране 240/120/60 – ВП - цветни	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
29	Бетонни блокчета за външно павиране 200/160/55	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
30	Бетонни блокчета за външно павиране 200/200/100	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
31	Бетонни блокчета за външно павиране 200/200/55	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
32	Бетонни блокчета за външно павиране 200/100/55	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
33	Плочи от бетон, с размер 400/600/120	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
34	Плочи от бетон, с размер 400/400/120	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
35	Отводнителни елементи ЕО 1.5 - 200	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
36	Отводнителни елементи ЕО 1.5 - 100	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
37	Улеи бетонни 500/150	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
38	Улеи бетонни за отводняване на пътни насипи 500/500	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
39	Бетонни плочи за настилка с размери 300/300/50 мм	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
40	Бордюри от бетон, с размери 80/160/500	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
41	Стоманобетонни решетки от бетон, с размер 430/390	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
42	Отводнителни тела тип хауратон	HYDROTEC Technologies AG – Германия вносител „Ритмо“ ЕООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели
43	Тръба DN 400 mm, L 1000 mm	Р България, „Соколов“ ООД, гр. Велико Търново	Декларация за експлоатационни показатели

4. Заявява, че ще изпълни поръчката в съответствие с всички нормативни изисквания за този вид дейност, както и в съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в техническата спецификация, обявлението и указанията за възлагане на обществената поръчка.

5. Всички дейности ще бъдат съгласувани с Възложителя и ще се изпълняват в обем и съдържание съгласно заданието на Възложителя, техническите спецификации и настоящата оферта.

6. Декларира, че е запознат с документацията за участие и приема без възражения условията и изискванията.

7. Декларира, че съм съгласен с всички условия на Възложителя, в т.ч. определеният от него срок на валидност на офертата и с проекта на договор.

8. Декларира, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

9. В случай, че бъде определен за изпълнител, с който ще бъде сключен договор, ще представи всички документи, необходими за подписването му, съгласно документацията за участие и в посочения срок от Възложителя.

10. Удостоверява и потвърждава, че:

А) Ще подписваме съответните актове и протоколи по време на строителството, съгласно Наредба № 3/2003 г. и условията на договора за СМР;

Б) Строително-монтажните работи (СМР/СРР) ще бъдат изпълнени в съответствие със съществените изисквания към строежите, определени чрез Закона за устройство на територията (ЗУТ), както и другото приложимо действащо законодателство в областта на строителството;

В) Екзекутивната документация и необходимите изпитания за пускане в експлоатация се осигуряват за наша сметка;

Г) Разходите за консумация на електрическа енергия, вода и други консумативи, които са необходими за изграждане и въвеждане на обекта в експлоатация, са за наша сметка.

12. Предлага следните гаранционни срокове, съобразно документацията за обществената поръчка и Наредба №2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти

- при основен ремонт и реконструкция на улици - 2 (две) години;
- за съоръжения за пътища и улици – 12 (дванадесет) години.

Поради обстоятелството, че Техническото предложение на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД е изготвено в съответствие с предварително обявените изисквания и условия на Възложителя, комисията единодушно реши следното:

Участникът „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД да бъде допуснат до отваряне на Ценовото предложение.

Поради обстоятелството, че Комисията е:

- разгледала техническите предложения на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя,

Комисията единодушно реши да бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници.

Комисията единодушно реши на **15.05.2020 година от 09:00 часа в Зала №1** на административната сграда на Община Свищов, ул. Цанко Церковски №2, на публично заседание да бъдат отворени пликовете с надпис „**Предлагани ценови параметри**“ на допуснатите участници.

На основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, Комисията ще публикува съобщение на сайта на Община Свищов - Профила на купувача, за **датата, часът и мястото на отварянето на ценовите предложения.**

На етап разглеждане на документите за съответствие на участниците с изискванията за лично състояние и критерии за подбор и разглеждането на техническите предложения, комисията приключи своята работа в 11:30 часа на 12.05.2020 г., като Председателят на комисията обяви край на закритото заседание на комисията.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“.....

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“:.....

2. Светла Иванова – Старши специалист „ИП“:.....

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3 от
ЗОП, във връзка с чл. 4 и
следващите го от
Регламент (ЕС) 2016/679.



ПРОТОКОЛ № 3

Днес, 15.05.2020 година, от 09:00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов Комисия, назначена със Заповед №60-РД-01-03 от 20.01.2020 г. и Заповед №642-РД-01-03/15.05.2020 година за нов член на комисия на Възложителя, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“

2. Даниела Станкова – Началник отдел „ОП“,

се събра на публично заседание с цел отваряне, разглеждане на ценовите предложения и класиране на офертите на допуснатите участници в открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов“**, открита с Решение №2195-РД-01-03 от 29.11.2019 г., обявление от 29.11.2019 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 02.12.2019 г. с №00753-2019-0022, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, и променена с Решение №2326-РД-01-03 от 12.12.2019 г. за одобряване на Обявление за изменение.

Със Заповед №642-РД-01-03 от 15.05.2020 година на Възложителят е определен нов член на комисията – Даниела Йорданова Станкова - Началник отдел „ОП“ на мястото на Светла Иванова – Старши специалист „ИП“. Г-жа Станкова подписа декларация по 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП е обявено чрез съобщение в профила на купувача с изх. №92-00-39 от 12.05.2020 г. датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

На заседанието на Комисията присъстваха представители на участниците **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ –ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД** и **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД**, видно от Присъствен лист (Приложение № 1.2 към настоящия протокол), подписан от членовете на комисията.

I. Председателят на Комисията предостави възможност на присъстващите да се уверят в целостта на всички пликосе: „Предлагани ценови параметри“, след което пристъпи към отварянето на пликосете „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници и обяви пред всички присъстващи ценовите предложения.

A. Комисията започна работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови параметри“ на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.

Съдържанието на Ценовото предложение е следното:

I. Сборът на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 12 636,57 (словом: дванадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки) лева без ДДС, в съответствие с условията на процедурата, включващ:

№ по ред	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Единична цена в лева без ДДС
I. УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ:			

1	Разкъртване на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване -	лв/м ³	14,54
2	Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	55,28
3	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна широчина и дебелина на пласта, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	43,14
4	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	26,35
5	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м ²	29,72
6	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м ²	35,82
7	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно включващо фрезоване, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	22,99
8	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно включващо фрезоване, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м ²	26,35
9	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м ²	18,54
10	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	150,10
11	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм. с битумна паста	лв/м	1,87
12	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум	лв/м	2,90
13	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 или еквивалент, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	32,88
14	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	18,61
15	Механизиран изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	6,80

16	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт	лв/м	4,20
17	Доставка и монтаж на нови капаци на ревизионни шахти и решетки на улични оттоци и всички, свързани с това присъщи разходи	л/бр.	259,46
18	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	110,12
19	Доставка и полагане на бетон C35/45 за бетонова настилка, вкл. кофраж и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м3	179,49
20	Армировка клас I съгласно БДС 4758 или еквивалент, включително всички свързани с това разходи	лв/кг	1,97
21	Полагане на непрекъсната надлъжна пътна маркировка с обикновена боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	8,49
22	Полагане на прекъсната надлъжна и напречна пътна маркировка с обикновена боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	8,49
23.	Полагане на непрекъсната надлъжна пътна маркировка със студен термопластик и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м2	27,47
24	Полагане на прекъсната надлъжна и напречна пътна маркировка със студен термопластик и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м2	29,48
25	Превоз за земни и скални маси и всички свързани с това присъщи разходи.	Лв/тон	0,25
26.	Проектиране и авторски надзор на един кв. м. на ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов.	лв/м2	1,49

II. ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ:

1.	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м ²	1,68
2.	Ремонт на плочници със стари тротоарни плочи - до 10 м ²	лв/м ²	11,94
3.	Ремонт на плочници с нови бетонови плочи 300/300/45 - до 10 м ²	лв/м ²	39,45
4.	Ремонт на градински бетонови бордюри 8/16 /50, вкл. демонтаж на стари бордюри и направа на нови.	лв/м	18,50
5.	Направа на градински бетонови бордюри 8/ 16 / 50 - нови	лв/м	14,82
6.	Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 км	лв/м ³	11,55
7.	Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50, върху сипица, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	35,99
8.	Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50 върху циментова замазка, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	40,18
9.	Настилка от каменни плочи, с нови каменни плочи (пясъчник), с неправилни размери и средна дебелина 5 см.	лв/м ²	52,47
10.	Направа на настилка от вибропресовани павета 12 /24/ 6 - сиви	лв/м ²	44,19
11.	Направа на настилка от вибропресовани павета 12/24/6 - цветни	лв/м ²	47,39
12.	Направа обратни насипи от фракция и уплътняване - 0,20 м	лв/м ³	43,27
13.	Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за настилки	лв/м ³	148,25
14.	Разбиване на бетон	лв/м ³	55,28
15.	Направа хидроизолация (фундалин) под тротоарни настилки	лв/м ²	3,52
16.	Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон - 5 см.	лв/м ²	23,04

III. ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1.	Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	14,82
2.	Доставка и полагане бетонови улеи - 40/50, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	21,14
3.	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба ф 100мм, дренажен материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	19,57
4.	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	14,00
5.	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи 1,00/1,00 м за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	65,15
6.	Демонтаж на метален парапет и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м	7,06
7.	Доставка и монтаж нови парапети - поцинковани, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м	169,22
8.	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	5,85
9.	Облицовка с едроломен камък на цим. р-р, радие при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	22,48
10.	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	26,96
11.	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	145,09
12.	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	156,37
13.	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	159,90
14.	Циментова замазка на стоманобетонови конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	7,02
15.	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1902,85
16.	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1902,85
17.	Доставка и монтаж на стандартни чугунени решетки 40/40/8, без заключване, за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	172,02
18.	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	109,16
19.	Доставка и полагане на еднопластова хидроизолация за мостови съоръжения, армирана с тъкан от полиестер/ полимерно фолио с дебелина на пласта 4-5 мм, върху пътна плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	29,58
20.	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	3,97
21.	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	2,19
22.	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	62,09
23.	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	96,11
24.	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200, с муфи	лв/м	35,97

25.	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400, с муфи	лв/м	58,62
26.	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 800, с муфи	лв/м	266,30
27.	Доставка и монтаж на стоманобетонови тръби ф 1000, с муфи	лв/м	357,43
28.	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонови елементи 2/2 м за водостоци	лв/бр.	1629,92
29.	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	43,92
30.	Ремонт на тръбни водостоци ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	411,27
31.	Ремонт на тръбни водостоци ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	436,28
32.	Връзка на дъждоприемна шахта с ревизионна шахта	лв/м	70,66
33.	Доставка и монтаж на отводнителни тела тип хауратон	лв/м	246,56

IV. ПРОСВЕТЛЯВАНЕ:

1.	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	1,80
2.	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	32,70
3.	Натоварване на отсечена дървесна маса и извозване на депо на 5 км	лв/м ³	8,66
4.	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка	45,42
5.	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка	27,59

V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ:

1.	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл. бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)	лв/м	457,29
2.	Доставка и полагане на телени предпазни поцинковани мрежи 40/40 мм, с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	16,30
3.	Доставка и полагане на габиони 100/100/200 със защитно покритие (поцинковани) за направа на предпазни стени за укрепване откоси, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	173,66
4.	Почистване на пътно платно от кал и наноси - машинно	лв/м ²	0,64
5.	Почистване на пътно платно от кал и наноси - ръчно	лв/м ²	0,74
6.	Почистване на пътно платно от скална маса - ръчно	лв/м ³	13,35
7.	Почистване на пътното платно от скална маса - машинно	лв/м ³	10,81
8.	Опесъчаване с пясък след ПТП	лв/м ²	0,82
9.	Демонтаж на единична еластична ограда	лв/м	7,27
10.	Доставка и монтаж на нова стандартна еластична предпазна ограда за мостови съоръжения	лв/м	77,77
11.	Доставка и монтаж на нова стандартна еластична предпазна ограда с набити стълбчета	лв/м	68,09

VI. АВАРИЙНИ РАБОТИ ВОДОПРОВОДИ:

I Строителна част

1	Изкоп с багер на транспорт -369*0,7*1,0=	Лв/м ³	4,99
2	Изкоп ръчен за оформяне на траншея	Лв/м ³	39,80
3	Изкоп с багер на отвал на з.п. 369*1,0*1,0=	Лв/м ³	4,99
4	Транспорт на з. на почви до 4км	Лв/м ³	2,82
5	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 369*0,1	Лв/м ³	42,71
6	Доставка и пол. на пяс. покритие около и над тръба-20см	Лв/м ³	42,71
7	Уплътняване на същото	Лв/м ³	4,57

8	Засипв. изкопи обратен насип	Лв/м ³	5,94
9	Уплътняване на същото- ръчно на 20см	Лв/м ³	2,79
10	Доставка и пол. на тр. камък за пътна осн.-30см	Лв/м ³	53,37
II Монтажна част			
11	Направа на опорни блокове	Лв/бр	48,95
12	Дост. и пол. на тръби Ø90/10-ПЕВП- на челна заварка	Лв/м	17,92
13	Полагане на сигнална лента "Водопровод"	Лв/м	0,96
14	Плагане на детекторна лента с метална нишка	Лв/м	1,23
15	Доставка и монт. на фланшов накрайник Ø90-ПЕ	Лв/бр	52,62
16	Доставка и полагане на тройник 90/90 ПЕВП	Лв/бр	138,90
17	Доставка и монт. на фланшов накрайник Ø90-ПЕ	Лв/бр	52,62
18	Доставка и полагане на ел.муфа ф90	Лв/бр	31,67
19	Доставка и полагане на СК DN80	Лв/бр	69,60
20	Доставка и полагане на свободен фланец DN80	Лв/бр	18,24
21	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф80	Лв/бр	77,68
22	Доставка и монтаж на Дг Ø90/90°-ПЕ	Лв/бр	67,86
23	Доставка и монтаж на Дг Ø90/60°-ПЕ	Лв/бр	59,36
24	Доставка и монтаж на Дг Ø90/45°-ПЕ	Лв/бр	58,92
25	Доставка и полагане на ПХ 70/80 комплект	Лв/бр	409,43
26	Изпитване и дезинфекция на водопроводи	Лв/м	2,31

II. Предлага следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове работи СМР и дейности:

- часова ставка	4,50 лв./час
- допълнителни разходи върху труд	90 %
- допълнителни разходи върху механизация	30 %
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на мате-риалите от производител, вносител или официален дистрибутор (стойността на материалите се доказва с фактура)	10 %
- печалба	8 %

III. ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:

1. Единичните цени на видове работи СМР и дейности ще бъдат определени съгласно Building manager или друг еквивалентен програмен продукт на база посочените по-горе елементи на ценообразуване.

2. Посочените **Единични цени на отделните видове СМР** за изпълнение на поръчката включват всички разходи **за извършване на строително-монтажните работи и дейности**, в т.ч. разходите за изпълнението на всички задължения за целия срок за изпълнение на дейностите и включва всички разходи по изпълнението на предмета на обществената поръчка, в това число всички разходи за извършване на строително-монтажните работи и дейности, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионална отговорност, цената на финансовия риск, разходите за покупка на влаганите строителни продукти, разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на строежа, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, **и не подлежат на увеличение.**

3. Посочената **Единична цена за проектиране и авторски надзор** включва **всички разходи** за изработване на работен инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, осъществяване на авторски надзор по време на строителството съгласно ЗУТ и всички действащи нормативни документи, включително всички разходи за мобилизация, хонорари на екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания,

свързани с работата на екипа на изпълнителя, транспорт и други присъщи разходи, както и непредвидени разходи, печалба, **и не подлежи на увеличение**.

Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените единични цени.

4. При неспазване на изискванията, посочени в точки от 1 до 3 вкл., запознати сме, че ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

IV. ЗАПОЗНАТ Е, ЧЕ:

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи единична цена, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Ако не са представени анализни цени ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

3. Ако при прегледа и оценката на представеното от Нас Ценово предложение се установи несъответствие с одобрената от Възложителя документация за участие, като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени алтернативи, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение: Анализни цени.

Б. Комисията продължи работа с отварянето на плик: „Предлагани ценови параметри“ на участника **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.**

Съдържанието на Ценовото предложение е следното:

I. Сборът на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка е в размер на 11 213,39 (словом: единадесет хиляди двеста и тринадесет лева и тридесет и девет стотинки) лева без ДДС, в съответствие с условията на процедурата, включващ:

№ по ред	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Единична цена в лева без ДДС
I. УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ:			
1	Разкъртване на съществуваща настилка, вкл. изкопаване, натоварване -	лв/м ³	14,80
2	Фрезоване на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване и депониране на фрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	56,62
3	Доставка и полагане на трошен камък с подбрана зърнометрия за подосновен и основен пласт с различна ширина и дебелина на пласта, вкл. всички, свързани с това разходи	лв/м ³	54,32
4	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина до 4 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	24,74
5	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м ²	32,26
6	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асф. смес - с дебелина 6 до 8 см. ръчно , включващо оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м ²	40,55

7	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асф. смес - със средна дебелина 4см. - машинно включващо фрезозане, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	23,93
8	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътна асф.смес - със средна дебелина 5см. - машинно включващо фрезозане, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт.	лв/м ²	28,90
9	Машинно полагане на плътна асф. смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см., включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м ²	17,70
10	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове, включващо изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/т	168,88
11	Запълване на пукнатини и фуги в настилка със ширина до 3 мм. с битумна паста	лв/м	0,74
12	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум	лв/м	1,89
13	Доставка и полагане бет. бордюри 18/35, съгласно БДС EN 1340 2005 или еквивалент, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	33,86
14	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	15,53
15	Механизиран изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	7,38
16	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт	лв/м	4,21
17	Доставка и монтаж на нови капаци на ревизионни шахти и решетки на улични оттоци и всички, свързани с това присъщи разходи	л/бр.	279,98
18	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/бр.	119,02
19	Доставка и полагане на бетон C35/45 за бетонова настилка, вкл. кофраж и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	184,66
20	Армировка клас I съгласно БДС 4758 или еквивалент, включително всички свързани с това разходи	лв/кг	1,50
21	Полагане на непрекъсната надлъжна пътна маркировка с обикновена боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	8,50
22	Полагане на прекъсната надлъжна и напречна пътна маркировка с обикновена боя и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	8,79
23.	Полагане на непрекъсната надлъжна пътна маркировка със студен термопластик и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи.	лв/м ²	27,96
24	Полагане на прекъсната надлъжна и напречна пътна маркировка със студен термопластик и светлоотразителни стъклени перли, включително почистване на настилка и всички свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	33,72
25	Превоз за земни и скални маси и всички свързани с това присъщи разходи.	Лв/тон	0,25

26.	Проектиране и авторски надзор на един кв. м. на ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на улици и пътища, и/или пътни съоръжения към тях на територията на Община Свищов.	лв/м ²	1,51
-----	---	-------------------	------

II. ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ:

1.	Разваляне на тротоарна настилка	лв/м ²	1,69
2.	Ремонт на плочници със стари тротоарни плочи - до 10 м ²	лв/м ²	11,78
3.	Ремонт на плочници с нови бетонови плочи 300/300/45 - до 10 м ²	лв/м ²	42,15
4.	Ремонт на градински бетонови бордюри 8/16 /50, вкл. демонтаж на стари бордюри и направа на нови.	лв/м	19,39
5.	Направа на градински бетонови бордюри 8/ 16 / 50 - нови	лв/м	14,97
6.	Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на 7 км	лв/м ³	12,13
7.	Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50, върху сипица, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	37,90
8.	Направа на настилка с бетонови плочи 300/400/50 върху циментова замазка, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	40,92
9.	Настилка от каменни плочи, с нови каменни плочи (пясъчник), с неправилни размери и средна дебелина 5 см.	лв/м ²	55,99
10.	Направа на настилка от вибропресовани павета 12 /24/ 6 - сиви	лв/м ²	46,54
11.	Направа на настилка от вибропресовани павета 12/24/6 - цветни	лв/м ²	49,08
12.	Направа обратни насипи от фракция и уплътняване - 0,20 м	лв/м ³	45,63
13.	Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за настилки	лв/м ³	154,96
14.	Разбиване на бетон	лв/м ³	58,21
15.	Направа хидроизолация (фундалин) под тротоарни настилки	лв/м ²	3,75
16.	Направа на тротоарна настилка от плътен асфалтобетон - 5 см.	лв/м ²	25,32

III. ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:

1.	Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	14,97
2.	Доставка и полагане бетонови улеи - 40/50, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	16,10
3.	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба ф 100мм, дренажен материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	16,84
4.	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	8,00
5.	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи 1,00/1,00 м за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	54,99
6.	Демонтаж на метален парапет и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м	2,70
7.	Доставка и монтаж нови парапети - поцинковани, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м	129,47
8.	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	6,40
9.	Облицовка с едроломен камък на цим. р-р, радие при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	15,10
10.	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	23,67
11.	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	149,74

12.	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	154,94
13.	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	159,94
14.	Циментова замазка на стоманобетонени конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	7,88
15.	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	1502,00
16.	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	1502,00
17.	Доставка и монтаж на стандартни чугунени решетки 40/40/8, без заключване, за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	174,55
18.	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	119,02
19.	Доставка и полагане на еднопластова хидроизолация за мостови съоръжения, армирана с тъкан от полиестер/ полимерно фолио с дебелина на пласта 4-5 мм, върху пътна плоча и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	21,78
20.	Двукратно намазване с битум по бетонови повърхности и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	2,46
21.	Разваляне на хидроизолация върху циментова замазка и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	0,55
22.	Разваляне на предпазен бетон с пътна фреза с различна дебелина и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	63,62
23.	Разбиване на стоманобетон и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	64,60
24.	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 200, с муфи	лв/м	37,76
25.	Доставка и монтаж на бетонови тръби ф 400, с муфи	лв/м	59,95
26.	Доставка и монтаж на стоманобетонени тръби ф 800, с муфи	лв/м	210,27
27.	Доставка и монтаж на стоманобетонени тръби ф 1000, с муфи	лв/м	300,33
28.	Доставка и монтаж на правоъгълни стоманобетонени елементи 2/2 м за водостоци	лв/бр.	1100,30
29.	Доставка и полагане на дренажен материал	лв/м ³	34,91
30.	Ремонт на тръбни водостоци ф 800, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	320,46
31.	Ремонт на тръбни водостоци ф 1000, вкл. премахване на повредени и поставяне на нови тръби, без изкоп и възстановяване на насип	лв/м	380,83
32.	Връзка на дъждоприемна шахта с ревизионна шахта	лв/м	29,48
33.	Доставка и монтаж на отводнителни тела тип хауратон	лв/м	496,79
IV. ПРОСВЕТЛЯВАНЕ:			
1.	Изсичане на храсти и млада гора, вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/м ²	1,27
2.	Отсичане на единични дървета вкл. събиране и изнасяне на изсечения материал	лв/бр.	10,25
3.	Натоварване на отсечена дървесна маса и извозване на депо на 5 км	лв/м ³	9,37
4.	Косене на тревни площи (ръчно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка	49,75
5.	Косене на тревни площи (машинно) със събиране и извозване на събрания материал	лв/дка	29,82
V. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ:			
1.	Изграждане на нов тръбен водосток с диаметър 1000, вкл. изкоп, подл.	лв/м	381,00

	бетон, бетон в основи, доставка и монтаж на тръбите, хидроизолация и всички, свързани с това присъщи разходи (без крилата)		
2.	Доставка и полагане на телени предпазни поцинковани мрежи 40/40 мм, с дебелина над 3 мм за обезопасяване на скални откоси	лв/м ²	10,98
3.	Доставка и полагане на габииони 100/100/200 със защитно покритие (поцинковани) за направа на предпазни стени за укрепване откоси, запълнени с ръчно реден ломен камък с подходяща зърнометрия и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	179,34
4.	Почистване на пътно платно от кал и наноси - машинно	лв/м ²	0,69
5.	Почистване на пътно платно от кал и наноси - ръчно	лв/м ²	0,79
6.	Почистване на пътно платно от скална маса - ръчно	лв/м ³	14,59
7.	Почистване на пътното платно от скална маса - машинно	лв/м ³	7,28
8.	Опесъчаване с пясък след ПТП	лв/м ²	0,87
9.	Демонтаж на единична еластична ограда	лв/м	7,95
10.	Доставка и монтаж на нова стандартна еластична предпазна ограда за мостови съоръжения	лв/м	63,86
11.	Доставка и монтаж на нова стандартна еластична предпазна ограда с набити стълбчета	лв/м	52,11

VI. АВАРИЙНИ РАБОТИ ВОДОПРОВОДИ:

I Строителна част

1	Изкоп с багер на транспорт -369*0,7*1,0=	Лв/м ³	5,17
2	Изкоп ръчен за оформяне на траншея	Лв/м ³	59,26
3	Изкоп с багер на отвал на з.п. 369*1,0*1,0=	Лв/м ³	5,05
4	Транспорт на з. на почви до 4км	Лв/м ³	3,34
5	Доставка и полагане на пясъчна възглавница 369*0,1	Лв/м ³	47,50
6	Доставка и пол. на пяс. покритие около и над тръба-20см	Лв/м ³	47,50
7	Уплътняване на същото	Лв/м ³	5,35
8	Засипв. изкопи обратен насип	Лв/м ³	6,02
9	Уплътняване на същото- ръчно на 20см	Лв/м ³	2,76
10	Доставка и пол. на тр. камък за пътна осн.-30см	Лв/м ³	54,32

II Монтажна част

11	Направа на опорни блокове	Лв/бр	55,53
12	Дост. и пол. на тръби Ø90/10-ПЕВП- на челна заварка	Лв/м	18,08
13	Полагане на сигнална лента "Водопровод"	Лв/м	1,09
14	Плагане на детекторна лента с метална нишка	Лв/м	1,39
15	Доставка и монт. на фланшов накрайник Ø90-ПЕ	Лв/бр	59,00
16	Доставка и полагане на тройник 90/90 ПЕВП	Лв/бр	146,78
17	Доставка и монт. на фланшов накрайник Ø90-ПЕ	Лв/бр	59,00
18	Доставка и полагане на ел.муфа ф90	Лв/бр	32,62
19	Доставка и полагане на СК DN80	Лв/бр	71,85
20	Доставка и полагане на свободен фланец DN80	Лв/бр	20,56
21	Доставка и монтаж на фланшов адаптор ф80	Лв/бр	80,01
22	Доставка и монтаж на Дг Ø90/90°-ПЕ	Лв/бр	71,15
23	Доставка и монтаж на Дг Ø90/60°-ПЕ	Лв/бр	61,49
24	Доставка и монтаж на Дг Ø90/45°-ПЕ	Лв/бр	61,17
25	Доставка и полагане на ПХ 70/80 комплект	Лв/бр	420,40
26	Изпитване и дезинфекция на водопроводи	Лв/м	2,07

II. Предлага следните стойности на елементи за ценообразуване на единичните цени на видове работи СМР и дейности:

- часова ставка

4,50 лв./час

- допълнителни разходи върху труд

90 %

- допълнителни разходи върху механизация	50 %
- доставно-складови разходи, с вкл. транспорт, върху цени на материалите от производител, вносител или официален дистрибутор (стойността на материалите се доказва с фактура)	10 %
- печалба	10 %

III. ДЕКЛАРИРА, ЧЕ:

1. Единичните цени на видове работи СМР и дейности ще бъдат определени съгласно Building manager или друг еквивалентен програмен продукт на база посочените по-горе елементи на ценообразуване.

2. Посочените **Единични цени на отделните видове СМР** за изпълнение на поръчката включват всички разходи **за извършване на строително-монтажните работи и дейности**, в т.ч. разходите за изпълнението на всички задължения за целия срок за изпълнение на дейностите и включва всички разходи по изпълнението на предмета на обществената поръчка, в това число всички разходи за извършване на строително-монтажните работи и дейности, вкл. тези за подготовката на строителството, за извършването на временните строителни работи, за осигуряване транспорта на машините и заплащането на труда, временната организация на движението, депонирането на негодни почви и строителни отпадъци, промяна в организацията на строителството, охрана на труда, застраховка за професионална отговорност, цената на финансовия риск, разходите за покупка на влаганите строителни продукти, разходите за извършване на работите по изпитването и пускането в експлоатация на строежа, разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичането на гаранционния срок на изпълнените строително-монтажни работи и др. присъщи разходи, неупоменати по-горе, **и не подлежат на увеличение.**

3. **Посочената Единична цена за проектиране и авторски надзор включва всички разходи за изработване на работен инвестиционен проект съгласно изискванията на Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, осъществяване на авторски надзор по време на строителството съгласно ЗУТ и всички действащи нормативни документи, включително всички разходи за мобилизация, хонорари на екипа по изпълнението и възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на изпълнителя, транспорт и други присъщи разходи, както и непредвидени разходи, печалба, **и не подлежи на увеличение.****

Отговорни сме за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложените единични цени.

4. При неспазване на изискванията, посочени в точки от 1 до 3 вкл., запознати сме, че ще бъдем отстранени от участие в процедурата.

IV. ЗАПОЗНАТ Е, ЧЕ:

1. При несъответствие между цифровата и изписаната с думи единична цена, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

2. Ако не са представени анализни цени ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.

3. Ако при прегледа и оценката на представеното от Нас Ценово предложение се установи несъответствие с одобрената от Възложителя документация за участие, като: липсващи редове и дейности, подмяна на дейности, предложени алтернативи, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Приложение: Анализни цени.

В 09:20 часа на 15.05.2020 година, Председателят на комисията обяви пред присъстващите край на публичната част на заседанието на комисията и съобщи, че комисията на закрито заседание ще провери съответствието на документите в Пликове – „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, съобразно посочените в документацията изисквания.

II. Комисията продължи своята работа в закрито заседание с проверка на съответствието на документите в Пликове – „Предлагани ценови параметри“ на допуснатите участници, съобразно посочените в документацията изисквания.

1. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, комисията установи, че Участникът е приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово предложение по образец и Анализни цени.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника не надвишава максимално допустимите стойности на ценообразуващите показатели, съответства на предварително обявените условия на Възложителя, и единодушно реши **да допусне до класиране на Ценовото предложение на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД.**

2. При прегледа на документите в Плик „Предлагани ценови параметри“ на участника **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД**, комисията установи, че Участникът е приложил в съответствие с предварителните условия и задължителните документи на Възложителя - Ценово предложение по образец и Анализни цени.

Комисията установи, че Ценовото предложение на участника не надвишава максимално допустимите стойности на ценообразуващите показатели, съответства на предварително обявените условия на Възложителя, и единодушно реши **да допусне до класиране Ценовото предложение на участника „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД.**

Комисията не може да извърши изчисления по чл.72, ал.1 от Закона за обществените поръчки по отношение на сбора на предложените единични цени на отделните видове СМР за изпълнение на поръчката от допуснатите участници поради обстоятелството, че за настоящата обществена поръчка са допуснати двама участници.

III. Комисията продължи с класиране на Ценовите предложения на допуснатите участници.

Съгласно документация за участие в процедурата Икономически най-изгодната оферта за участие в настоящата поръчка ще бъде определена въз основа на критерий **„Най-ниска цена“**.

За настоящата обществена поръчка, критерият „най-ниска цена“ представлява най-ниския **сбор на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на поръчката.**

Печеливш е офертата на Участник, предложил най-нисък сбор на предложени единични цени в лева без ДДС на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на поръчката.

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното от Възложителя, Комисията извърши следното класиране:

На първо място – **„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД** с предлаган **сбор на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 213,39** (словом: единадесет хиляди двеста и тринадесет лева и тридесет и девет стотинки) **лева без ДДС;**

На второ място – **„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД** с предлаган **сбор на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка в размер на 12 636,57** (словом: дванадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки) **лева без ДДС.**

Комисията приключи своята работа в 10:20 часа на 15.05.2020 г., като Председателят на комисията обяви край на заседанието на комисията.

Приложение: Съставна част от настоящия протокол е **Приложение № 1.2.**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“:.....

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“:.....

2. Даниела Станкова – Началник отдел „ОП“:.....

Заличени данни на
основание чл. 36а, ал. 3
от ЗОП, във връзка с чл.
4 и следващите го от
Регламент (ЕС)
2016/679.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.2

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов”

№ по ред	Наименование на Присъстващите /Участниците/	Представител /име, презиме, фамилия/	длъжност	Пълномощно /№ и дата/	подпис
1	Детски строеж кригачи	В. Марков	НД	Свищов	Организирано
2	Пътница и мостове	Варна			
3					
4					
5					
6					
7					

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“:.....

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“:.....

2. Даниела Станкова – Началник отдел „ОП“:.....

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 и следващите го от Регламент (ЕС) 2016/679.

Дата: 15.05.2020 г.



ДО
ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ
Кмет на Община Свищов

ДОКЛАД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕНЧЕВ,

На основание чл.60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществени поръчки, във връзка с проведената открита процедура по чл.20, ал.1, т.1, буква „а“ от Закона за обществените поръчки с предмет: **„Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов“**, открита с Решение №2195-РД-01-03 от 29.11.2019 г., обявление от 29.11.2019 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 02.12.2019 г. с №00753-2019-0022, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg, и променена с Решение №2326-РД-01-03 от 12.12.2019 г. за одобряване на Обявление за изменение,

Ви докладваме следното:

Назначена със Заповед №60-РД-01-03 от 20.01.2020 г. и Заповед №642-РД-01-03 от 15.05.2020 година за нов член на комисия на Възложителя в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“

2. Светла Иванова – Старши специалист „ИП“

3. Даниела Станкова – Началник отдел „ОП“ (съгласно Заповед №642-РД-01-03 от 15.05.2020 година определена за нов член на комисия),

проведе следните публични и закрити заседания съгласно чл.54, чл.57, чл.58 от ППЗОП, както следва:

А. На 20.01.2020 година, от 13:00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов, разгледа в публично заседание при условията на чл.54, ал.1-ал.6 от ППЗОП и закрито заседание по чл.54, ал.7 от ППЗОП на 04.02.2020 година от 15:00 часа, постъпилите оферти в срок до 17:00 часа на 17.01.2020 г. за участие в процедурата, отразено в Протокол №1/20.01.2020 г. (Приложение 1 към настоящия доклад);

Б. На 12.05.2020 година, от 09:00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов, продължи работа в закрито заседание при условията на чл.54, ал.12 от ППЗОП, чл.56, ал.2 от ППЗОП, отразено в Протокол №2/12.05.2020 г. (Приложение 2 към настоящия доклад);

В. На 15.05.2020 година, от 09:00 часа, в зала №1 на административната сграда на Община Свищов, завърши работа в публично заседание като отвори, разглежда ценовите предложения и класира на офертите на допуснатите участници по реда на чл.57, ал.3 от ППЗОП и чл.58, ал.1 от ППЗОП, отразено в Протокол №3/15.05.2020 г. (Приложение 3 към настоящия доклад).

I. Участници в процедурата са:

Съгласно протокола, получен от деловодството на Община Свищов, в срока посочен в обявлението - **до 17:00 часа на 17.01.2020 г.** са подадени оферти от следните участници:

1. „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Варна 9010, ж.к. „Бриз-юг“ ул. „Д-р Николай Коларов“ №3, офертата е заведена с регистрационен индекс: 26-00-103 от 17.01.2020 г. в 09:31 часа;

2. „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, с посочен адрес за кореспонденция: гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №27, офертата е заведена с регистрационен индекс: 26-00-110 от 17.01.2020 г. в 13:03 часа.

II. Предложение за отстраняване на участници: НЯМА

III. Класиране на участниците и предложение за сключване на договор:

На основание чл.58, ал.1 от ППЗОП и в съответствие с предварително обявеното от Възложителя, Комисията извърши следното класиране:

На първо място – „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД с предлаган **сбор на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка в размер на 11 213,39** (словом: единадесет хиляди двеста и тринадесет лева и тридесет и девет стотинки) **лева без ДДС;**

На второ място – „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД с предлаган **сбор на единични цени на отделните видове СМР, проектиране и авторски надзор за изпълнение на обществената поръчка в размер на 12 636,57** (словом: дванадесет хиляди шестстотин тридесет и шест лева и петдесет и седем стотинки) **лева без ДДС.**

Предвид изложеното до тук и въз основа на класиране на офертите на допуснатите участници, представено по горе и на основание чл.60, ал.1, т.3 от ППЗОП, Комисията:

ПРЕДЛАГА:

на Кмета на Община Свищов, в качеството му на Възложител, да сключи договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор, строително-монтажни работи за реконструкция и рехабилитация улици, и/или пътни съоръжения и принадлежности към тях на територията на Община Свищов“, открита с Решение №2195-РД-01-03 от 29.11.2019 г., обявление от 29.11.2019 г., публикувани в Регистъра на обществените поръчки на Агенцията по обществени поръчки на 02.12.2019 г. с №00753-2019-0022, и публикувана в профила на купувача на интернет страницата на Община Свищов – www.svishtov.bg и променена с Решение №2326-РД-01-03 от 12.12.2019 г. за одобряване на Обявление за изменение, с класираният на първо място участник – „ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД, ЕИК: 104693344, със седалище и адрес на управление – гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №27, представляван от изпълнителните директори Румен Атанасов Игнатов и Филип Маринчев Маринов – заедно.

На основание чл.60, ал.3 от ППЗОП, Протокол № 1, Протокол № 2 и Протокол №3 от работата на комисията назначена със Заповед №60-РД-01-03 от 20.01.2020 г. и Заповед №642-РД-01-03 от 15.05.2020 г. заедно с цялата документация от работата на Комисията са предадени на Възложителя на 15.05.2020 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Гинка Аразова – Началник отдел „ИП“:.....

ЧЛЕНОВЕ: 1. Иваничка Иванова – Старши специалист „ИКВПК“:.....

2. Светла Иванова – Старши специалист „ИП“:.....

3. Даниела Станкова – Началник отдел „ОП“:.....

УТВЪРДИЛ:

Заличени данни на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4 и следващите го от Регламент (ЕС) 2016/679.

ГЕНЧО БОЖИНОВ ГЕНЧЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ

(За Кмет АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА - Зам. – Кмет „УЕПО“, съгл. Заповед №109-РД-01-03 от 03.02.2020 г. на Кмета на Община Свищов)

приех Протокол №1, Протокол №2, Протокол №3 и цялата документация от работата на комисията назначена със Заповед №60-РД-01-03 от 20.01.2020 г. и Заповед №642-РД-01-03 от 15.05.2020 г. на 15.05.2020 г.